

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

JKSO:
Miesto: Kolárovo

KS:
Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ:
Futbalový klub Kolárovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GUTTE, s.r.o.

IČO: 34113100
IČ DPH: 2020398259

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 013 150,41
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	1 013 150,41	233 024,59
Cena s DPH v EUR			1 246 175,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 013 150,41	1 246 175,00
SO 100	Rekonštrukcia športového zariadenia	837 801,28	1 030 495,57
01	Stavebná časť	663 376,08	815 952,58
01.1	Exteriér	267 558,53	329 096,99
01.2	Interiér a búracie práce	395 817,55	486 855,59
02	Zdravotechnika	67 508,48	83 035,43
03	Vykurovanie	56 884,30	69 967,69
04	Elektroinštalácia (vrátane SO 200, SO 300)	50 032,42	61 539,88
SO 200	Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia	167 459,13	205 974,73
01	Stavebná časť	121 146,22	149 009,85
01.1	Exteriér	58 157,59	71 533,84
01.2	Interiér a búracie práce	62 988,63	77 476,01
02	Zdravotechnika	20 340,27	25 018,53
03	Vykurovanie	25 972,64	31 946,35
SO 300	Konštrukcia výsledkovej tabuľe	7 890,00	9 704,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.1 - Exteriér

JKSO:

Miesto: Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 05.03.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 34113100
IČ DPH: 2020398259

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				267 558,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
DPH znížená	267 558,53	23,00%	61 538,46	
Cena s DPH		v EUR		329 096,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ


Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.1 - Exteriér

Miesto:

Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
HSV - Práce a dodávky HSV	98 188,96
1 - Zemné práce	6 950,95
2 - Zakladanie	1 015,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	161,26
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	75 155,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 894,18
99 - Presun hmôt HSV	5 011,77
	169 369,57
PSV - Práce a dodávky PSV	666,34
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	20 095,55
762 - Konštrukcie tesárske	3 435,41
763 - Konštrukcie - drevostavby	50 684,38
764 - Konštrukcie klampiarske	45 278,62
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	42 397,78
766 - Konštrukcie stolárske	2 452,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 358,70
783 - Nátery	

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.1 - Exteriér

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							267 558,53
D		HSV	Práce a dodávky HSV				98 188,96
D	1		Zemné práce				6 950,95
1	K	132_vykopy	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm okolo stavebného objektu	m3	81,000	49,62	4 019,22
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	81,000	1,77	143,37
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,500	4,93	199,67
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	81,000	0,50	40,50
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,500	10,11	409,46
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,500	0,85	34,43
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	64,800	29,53	1 913,54
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,500	4,71	190,76
D	2		Zakladanie				1 015,34
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	20,250	50,14	1 015,34
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				161,26
10	K	311311911.S	Dobetónovanie z betónu tr. C 16/20 - okapový chodník v spáde od objektu	m3	1,272	126,78	161,26
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				75 155,46
11	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, akýmkoľvek spôsobom	m2	86,325	2,27	195,96
12	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien, marmolit, strednozrnná, hr. 2 mm	m2	108,000	33,61	3 629,88
13	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	652,778	17,00	11 097,23
14	K	622466121	Priprava vonkajšieho podkladu stien, hĺbkový základ	m2	689,952	3,65	2 518,32
15	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém - riešenie pre podbitie (XPS), hr. 30 mm, ukotvenie s tanierkami TIT	m2	111,216	31,45	3 497,74
16	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém - riešenie pre sokel (XPS), hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	191,252	59,79	11 434,96
17	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	498,700	82,77	41 277,40
18	K	631571015.S	Kameniva riečne 16-32 mm pre okapový chodník	m3	20,250	74,27	1 503,97
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 894,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	142,000	8,16	1 158,72
20	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	143,420	3,03	434,56
21	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	422,340	3,13	1 321,92
22	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	844,680	1,70	1 435,96
23	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	422,340	2,05	865,80
24	K	953945315.S	Hlinikový soklový profil šírky 160 mm	m	139,600	11,59	1 617,96
25	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	214,310	6,04	1 294,43
26	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	64,810	4,03	261,18
27	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	59,660	4,62	275,63
28	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	391,090	3,14	1 228,02
							5 011,77
D	99		Presun hmôt HSV				5 011,77
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	105,890	47,33	5 011,77
							169 369,57
D	PSV		Práce a dodávky PSV				666,34
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				489,24
30	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	108,000	4,53	489,24
31	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	124,200	1,29	160,22
32	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,595	2,56	16,88
							20 095,55
D	762		Konštrukcie tesárske				9 928,71
33	K	765901026	Strešná fólia, na krokvy	m2	992,871	10,00	9 928,71
34	K	762341251.S	Montáž kontralát jednoduchých striech	m	1 241,089	1,99	2 469,77
35	M	605420000300	Rezivo stavebné - impregnované, kontralatovanie, prierez 40x50 mm	m3	2 482	404,93	1 005,04
36	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech	m	2 978,613	1,05	3 127,54
37	M	605420000200	Rezivo stavebné - impregnované, latovanie, prierez 40x50 mm	m3	5,957	404,93	2 412,17
38	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klice, pásová oceľ, vruty	m3	8,439	35,55	300,01
39	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	192,399	4,43	852,31
							3 435,41
D	763		Konštrukcie - drevostavby				2 068,62
40	K	763783030.S	Montáž konštrukcie podbitia - vrátane pomocných drevených konštrukcií	m2	111,216	18,60	2 068,62
41	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	113,440	10,37	1 176,37
42	K	763783100.S	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb	m3	1,668	28,15	46,95
43	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	32,386	4,43	143,47
							50 684,38
D	764		Konštrukcie klampiarske				2 752,26
44	K	764171102.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová	m2	74,305	37,04	2 752,26
45	K	764326220.S	Oplechovanie z poplastovaného plechu, vrátane podkladového plechu	m	695,000	28,70	19 946,50
46	K	764352425.S	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové, priemer 100 mm	m	695,000	36,38	25 284,10
47	K	764359412.S	Kotlík kónický z poplastovaného plechu, pre zvodové rúry s priemerom 100 mm	ks	10,000	33,36	333,60
48	K	764454453.S	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové, priemer 100 mm	m	40,000	36,48	1 459,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	498,967	1,82	908,72
							45 278,62
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				
50	K	765312335	Keramická krytina, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	918,566	46,89	43 071,56
51	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	44,587	49,50	2 207,06
							42 397,78
D 766			Konštrukcie stolárske				
52	K	766641161.S	Montáž vchodových dverí plastových s hydroizolačnými páskami (vrátane vysprávok)	m	22,120	20,38	450,81
53	M	611410_PV1	Vchodové dvere plastové dvere (parametre - podľa PD)	m2	10,146	391,48	3 971,96
54	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (vrátane vysprávok)	m	257,000	20,38	5 237,66
55	M	611410_PV2	Okná plastové (exteriérové a interiérové parapety, vrátane ostatných parametrov - podľa PD)	m2	76,179	300,00	22 853,70
56	K	766671000.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 66x118 cm	ks	17,000	116,12	1 974,04
57	M	611310005500.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 660x1180 mm s kľučkou	ks	17,000	255,01	4 335,17
58	M	611380004700.S	Lemovanie hliníkové, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	17,000	113,58	1 930,86
59	M	611380006400.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x1180 mm	ks	17,000	58,84	1 000,28
60	M	611380008300.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x1180 mm	ks	17,000	24,20	411,40
61	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	428,308	0,54	231,90
							2 452,79
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
62	K	767_01	Dodávka a montáž: oceľové schodisko kotvené k obvodovému betónovému základu	ks	2,000	543,40	1 086,80
63	K	767_02	Dodávka a montáž: oceľová zábradlie	bm	8,000	147,17	1 177,36
64	K	767_03	Opätovná montáž prístrešku	ks	1,000	188,63	188,63
							4 358,70
D 783			Nátery				
65	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	992,871	4,39	4 358,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.2 - Interiér a búracie práce

JKSO:

Miesto: Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 05.03.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:


Poznámka:

Cena bez DPH				395 817,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	23,00%	0,00	
DPH základná znižovaná	395 817,55	23,00%	91 038,04	
Cena s DPH		v EUR		486 855,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka




Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.2 - Interiér a búracie práce

Miesto:

Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Dátum:

05.03.2026

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	395 817,55
HSV - Práce a dodávky HSV	193 274,20
1 - Zemné práce	14 445,37
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	15 139,11
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76 279,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	52 783,11
99 - Presun hmôt HSV	34 627,50
	202 543,35
PSV - Práce a dodávky PSV	9 103,66
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	60 246,72
713 - Izolácie tepelné	2 268,17
762 - Konštrukcie tesárske	46 971,18
763 - Konštrukcie - drevostavby	177,28
764 - Konštrukcie klampiarske	5 097,82
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	14 295,57
766 - Konštrukcie stolárske	6 036,18
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	30 423,80
771 - Podlahy z dlaždíc	18 527,27
781 - Dokončovacie práce a obklady	269,64
783 - Dokončovacie práce - nátery	9 126,06
784 - Maľby	

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.2 - Interiér a búracie práce

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							395 817,55
Náklady z rozpočtu							193 274,20
D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 445,37
D	1	Zemné práce					
1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	78,557	110,00	8 641,27
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	78,557	1,97	154,76
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,557	4,83	379,43
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 335,469	0,49	654,38
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	78,557	12,45	978,03
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	125,691	28,94	3 637,50
							15 139,11
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
7	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	8,613	364,36	3 138,23
8	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	22,076	249,00	5 496,92
9	K	317160134.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	34,000	21,02	714,68
10	K	317160138.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	18,000	35,05	630,90
11	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	59,670	32,88	1 961,95
12	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	69,000	41,57	2 868,33
13	K	342948111.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priklincovaním spojky do ložnej škáry počas murovania	m	40,000	3,79	151,60
14	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	50,000	3,53	176,50
							76 279,11
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
15	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	231,660	3,63	840,93
16	K	611460242.S	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	231,660	15,45	3 579,15
17	K	611460383.S	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	231,660	11,30	2 617,76
18	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 234,711	2,37	2 926,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	1 234,711	17,00	20 990,09
20	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	855,431	8,96	7 664,66
21	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	1 234,711	2,86	3 531,27
22	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	23,275	155,56	3 620,66
23	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	232,750	4,45	1 035,74
24	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	23,275	68,50	1 594,34
25	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	494,500	41,00	20 274,50
26	K	642940021.S	Vyliatie ukotvenej zárubne čerstvým betónom	ks	36,000	82,01	2 952,36
27	K	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	34,000	64,15	2 181,10
28	M	553310008400.S 1	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600-1000x1970x160 mm	ks	34,000	62,71	2 132,14
29	K	642942221.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	81,61	163,22
30	M	553310009300.S 1	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1300x1970x160 mm	ks	2,000	87,46	174,92
							52 783,11
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
31	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	494,500	3,92	1 938,44
32	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	494,500	5,79	2 863,16
33	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,200	277,94	333,53
34	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	56,820	5,74	326,15
35	K	963054949.S	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	2,800	14,84	41,55
36	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	27,852	101,40	2 824,19
37	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	278,520	4,96	1 381,46
38	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	11,000	0,55	6,05
39	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	40,000	1,13	45,20
40	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	269,640	3,48	938,35
41	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	30,800	3,48	107,18
42	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	24,000	0,91	21,84
43	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	28,800	29,53	850,46
44	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	7,588	66,95	508,02
45	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	244,010	5,01	1 222,49
46	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	644,971	4,21	2 715,33
47	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	120,000	5,24	628,80
48	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	255,303	31,65	8 080,34
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	255,303	16,17	4 128,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 850,757	0,48	2 328,36
51	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	255,303	13,83	3 530,84
52	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 042,424	1,56	3 186,18
53	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	255,303	57,88	14 776,94
							34 627,50
D	99		Presun hmôt HSV				34 627,50
54	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	692,550	50,00	34 627,50
							202 543,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 103,66
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				589,36
55	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	521,560	1,13	589,36
56	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,443	1 884,19	834,70
57	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	521,560	5,55	2 894,66
58	M	628310001000	Pás asfaltový V 60 S 35	m2	599,794	3,72	2 231,23
59	K	711210100.S1	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej a zvislej	m2	237,860	2,61	620,81
60	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	261,646	5,76	1 507,08
61	M	2477100007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	118,930	1,64	195,05
62	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	90,161	2,56	230,77
							60 246,72
D	713		Izolácie tepelné				2 268,17
63	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacom drôtom	m2	1 828,383	5,37	9 818,42
64	M	631440003900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	207,614	13,99	2 904,52
65	M	631440004400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	1 657,337	26,67	44 201,18
66	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	232,750	1,34	311,89
67	M	283720001900.S	Doska EPS 100 S, na zateplenie podláh a plochých striech	m3	23,741	92,81	2 203,40
68	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	585,769	1,38	807,31
D	762		Konštrukcie tesárske				46 971,18
69	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	959,020	1,13	1 083,69
70	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobfovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	117,025	2,79	326,50
71	K	762354803.S1	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov - vrátane krytiny	ks	8,000	95,03	760,24
72	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	22,063	4,43	97,74
D	763		Konštrukcie - drevostavby				5 101,20
73	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	120,000	42,51	5 101,20
74	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	262,840	30,04	7 895,71
75	K	763160002.S1	Podkrovie SDK na ocelevej konštrukcii CD+UD a krokrových závesoch, doska protipožiarna DF 12.5 mm + parozábrana	m2	814,170	41,06	33 429,82
76	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	460,885	1,18	544,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
							177,28	
D	764	Konštrukcie klampiarske						
77	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	41,315	1,31	54,12	
78	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	55,735	1,75	97,54	
79	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	20,280	1,10	22,31	
80	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,769	1,87	3,31	
							5 097,82	
D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé						
81	K	765311819.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho nad 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t	m2	959,020	5,01	4 804,69	
82	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,814	6,01	293,13	
							14 295,57	
D	766	Konštrukcie stolárske						
83	K	766124101	Dodávka a montáž deliacich WC stien v.2000 mm, dvere š. 600 mm	m	18,255	274,95	5 019,21	
84	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	34,000	25,87	879,58	
85	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	51,26	102,52	
86	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	35,000	29,08	1 017,80	
87	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-1000 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	34,000	186,03	6 325,02	
88	M	611610005100.S 1	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 125-160 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	418,99	837,98	
89	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	144,064	0,79	113,46	
							6 036,18	
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové						
90	K	767221210.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	ks	2,000	589,00	1 178,00	
91	M	553960002a	Zábradlie na schody, oceľové, výška do 1000 mm, kotvenie do boku schodiska, vrátane náteru	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	
92	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	180,000	2,19	394,20	
93	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,082	1,08	63,98	
							30 423,80	
D	771	Podlahy z dlaždíc						
94	K	771415004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	485,000	3,96	1 920,60	
95	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	529,010	27,05	14 309,72	
96	M	597740001910.S	Dlaždice keramicke, gresové neglazované	m2	555,461	23,57	13 092,22	
97	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	286,840	3,84	1 101,26	
							18 527,27	
D	781	Dokončovacie práce a obklady						
98	K	781445207.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	379,280	27,28	10 346,76	
99	M	597640002300.S	Obkladačky keramicke	m2	398,244	19,54	7 781,69	
100	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	184,150	2,17	398,82	
							269,64	
D	783	Dokončovacie práce - nátery						
101	K	783222100.S	Nátery kovovej zárubne 2x - syntetická farba	ks	36,000	7,49	269,64	
							9 126,06	
D	784	Malby						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	784102271.S1	Maľby vápenné jednonásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 901,261	1,14	2 167,44
103	K	784103271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 901,261	3,66	6 958,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.03.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 34113100

IČ DPH: 2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

67 508,48

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
67 508,48

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
15 526,95

Cena s DPH

v EUR

83 035,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

10.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

10.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Dátum: 05.03.2026

Projektant:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

	67 508,48
D1 - 1.SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	3 472,16
D2 - 2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD	6 605,75
D3 - 3. ARMATÚRY	2 242,80
D4 - 4. ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO	38 432,26
D5 - 5. OSTATNÉ	16 755,51

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							67 508,48
Náklady z rozpočtu							3 472,16
D D1 1. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA							
1	K	Pol163	Zvodové potrubie - potrubie PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN110	bm	73,000	5,71	416,83
2	K	Pol164	Zvodové potrubie - potrubie PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN125	bm	35,000	7,48	261,80
3	K	Pol164	Potrubie PP-HT odpadné DN40 (+ tvarovky)	bm	28,000	6,79	190,12
4	K	Pol164	Potrubie PP-HT odpadné DN50 (+ tvarovky)	bm	26,000	8,56	222,56
5	K	Pol164	Potrubie PP-HT odpadné DN110 (+ tvarovky)	bm	18,000	19,20	345,60
6	K	Pol165	Plastová revízná šachta DN400 (dno, predĺžovací kus, poklop)	ks	3,000	344,55	1 033,65
7	K	Pol166	Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku	m3	28,000	31,50	882,00
8	K	Pol167	Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok	m3	3,000	27,56	82,68
9	K	Pol168	Betónový základ pod šachty, spevnenie	m3	0,500	73,83	36,92
							6 605,75
D D2 2. VNÚTORNÝ ZASOBOVACÍ VODOVOD							
10	K	Pol157	Potrubie plasthliníkové 20x2,0mm (DN15), vrátane tvaroviek	bm	148,000	7,38	1 092,24
11	K	Pol158	Tepelná izolácia PE hr. 20mm pre potrubie Ø20mm	bm	148,000	0,00	0,00
12	K	Pol159	Potrubie plasthliníkové 26x3,0mm (DN20), vrátane tvaroviek	bm	108,000	15,06	1 626,48
13	K	Pol160	Tepelná izolácia PE hr. 30mm pre potrubie Ø26mm	bm	108,000	0,00	0,00
14	K	Pol161	Potrubie plasthliníkové 32x3,0mm (DN25), vrátane tvaroviek	bm	69,000	16,93	1 168,17
15	K	Pol162	Tepelná izolácia PE hr. 30mm pre potrubie Ø32mm	bm	69,000	0,00	0,00
16	K	Pol163	Potrubie plasthliníkové 40x3,5mm (DN32), vrátane tvaroviek	bm	21,000	19,20	403,20
17	K	Pol164	Tepelná izolácia PE hr. 30mm pre potrubie Ø40mm	bm	21,000	0,00	0,00
18	K	Pol169	Potrubie plasthliníkové 50x4,0mm (DN40), vrátane tvaroviek	bm	23,000	24,22	557,06
19	K	Pol170	Tepelná izolácia PE hr. 30mm pre potrubie Ø50mm	bm	23,000	0,00	0,00
20	K	Pol171	Potrubie plasthliníkové 63x4,5mm (DN50), vrátane tvaroviek	bm	45,000	39,08	1 758,60
21	K	Pol172	Tepelná izolácia PE hr. 30mm pre potrubie Ø63mm	bm	45,000	0,00	0,00
							2 242,80
D D3 3. ARMATÚRY							
22	K	Pol165	Rohový ventil DN15	ks	106,000	12,80	1 356,80
23	K	Pol173	Guľový uzáver DN50	ks	3,000	34,46	103,38
24	K	Pol174	Spätná klapka DN50	ks	1,000	24,61	24,61
25	K	Pol175	Tlakový redukčný ventil DN50	ks	1,000	758,01	758,01
							38 432,26
D D4 4. ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO							
26	K	Pol169	Umývadlo 550x440mm, otvor pre batériu v strede	ks	25,000	275,64	6 891,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	Pol70	Odtokový ventil so tlačacím ovládaním, lesklé pochrómovanie	ks	25,000	0,00	0,00
28	K	Pol71	Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria	ks	25,000	0,00	0,00
29	K	Pol72	Odpadová súprava pre umývadlo DN40	ks	25,000	0,00	0,00
30	K	Pol176	Umývadlo 400x150mm, otvor pre batériu v strede	ks	1,000	206,73	206,73
31	K	Pol70	Odtokový ventil so tlačacím ovládaním, lesklé pochrómovanie	ks	1,000	0,00	0,00
32	K	Pol71	Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria	ks	1,000	0,00	0,00
33	K	Pol72	Odpadová súprava pre umývadlo DN40	ks	1,000	0,00	0,00
34	K	Pol177	Zavesená záchodová misa keramická s hlbokým splachovaním vrátane sedadla	ks	13,000	592,63	7 704,19
35	K	Pol178	Ovládacie tlačidlo (podľa výberu investora)	ks	13,000	0,00	0,00
36	K	Pol78	Tlmiaca izolačná manžeta	ks	13,000	0,00	0,00
37	K	Pol179	Podomietkový montážny prvok 112cm so splachovacou nádržkou	ks	13,000	0,00	0,00
38	K	Pol75	Kotviace príslušenstvo	ks	13,000	0,00	0,00
39	K	Pol76	Zavesená záchodová misa keramická bezbariérová s hlbokým splachovaním	ks	1,000	1 191,16	1 191,16
40	K	Pol77	Ovládacie tlačidlo	ks	1,000	0,00	0,00
41	K	Pol78	Tlmiaca izolačná manžeta	ks	1,000	0,00	0,00
42	K	Pol79	Montážny prvok výška 112cm - bezbariérový pre podpery a držadlá	ks	1,000	0,00	0,00
43	K	Pol75	Kotviace príslušenstvo	ks	1,000	570,97	570,97
44	K	Pol80	Umývadlo keramické bezbariérové 540x550mm	ks	1,000	0,00	0,00
45	K	Pol81	Odpadová súprava pre umývadlo DN40-priestorovo úsporný model	ks	1,000	0,00	0,00
46	K	Pol82	Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria - manuálna	ks	1,000	0,00	0,00
47	K	Pol83	Výlevka keramická so sklápacím roštom	ks	1,000	807,23	807,23
48	K	Pol84	Montážny prvok pre výlevku 175cm	ks	1,000	0,00	0,00
49	K	Pol85	výlevková odpadová súprava DN110, nadomietková nástenná batéria	ks	1,000	0,00	0,00
50	K	Pol86	Podomietkový montážny prvok 112-130cm s ovládaním splachovania pisoárov	ks	4,000	797,39	3 189,56
51	K	Pol87	Pisoár , prítok zozadu, odtok dozadu	ks	4,000	0,00	0,00
52	K	Pol88	Odpadová súprava pre pisoár DN50	ks	4,000	0,00	0,00
53	K	Pol89	Deľiaca stena pre pisoárov 40x10x70cm	ks	2,000	154,56	309,12
54	K	Pol90	Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby osádzané súčasne so dlažbou, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm: d=50mm	ks	16,000	779,67	12 474,72
55	K	Pol180	Sprchový žľab osádzaný súčasne s dlažbou: L=30–130cm, Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená, Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	ks	16,000	0,00	0,00
56	K	Pol92	Podlahová vpust' - vertikálny odtok DN50/75/110, mriežka 115x115mm, Klick-klack, rám 121x121mm	ks	2,000	157,51	315,02
57	K	Pol93	Sprchová výtoková termostatická batéria so sprchou	ks	16,000	290,41	4 646,56
58	K	Pol181	Podomietkový sifón pre práčku	ks	4,000	31,50	126,00
							16 755,51

D	D5	5. OSTATNÉ	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
59	K	Pol182	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	ks	1,000	521,75	521,75
60	K	Pol183	Objímky, Protihlukové objímky	ks	1,000	236,26	236,26
61	K	Pol184	Demontáž existujúcich zariadení a predmetov a podlahových vpustov	ks	1,000	315,02	315,02
62	K	Pol185	Kotviace prvky, ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	ks	1,000	206,73	206,73
63	K	Pol186	Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; rýchlosuchnúca sádra šedá	ks	1,000	187,04	187,04
64	K	Pol187	Presun hmôt vodovodu a kanalizácie	ks	1,000	167,35	167,35
65	K	Pol188	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	ks	1,000	147,66	147,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	Pol189	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	ks	1,000	177,20	177,20
67	K	Pol190	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN150	ks	1,000	147,66	147,66
68	K	Pol191	Montáž systému	ks	1,000	14 097,56	14 097,56
69	K	Pol192	Dopravné náklady	ks	1,000	226,42	226,42
70	K	Pol193	Odvoz odpadu po realizácii	ks	1,000	324,86	324,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.03.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 34113100

IČ DPH: 2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

Základ dane

0,00

56 884,30

Sadza dane

23,00%

23,00%

56 884,30

Výška dane

0,00

13 083,39

DPH základná
znižovaná

v EUR

69 967,69

Cena s DPH

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Dátum:

05.03.2026

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Zariadenie a armatúry

56 884,30

D2 - Radiátorové vykurovanie

25 038,31

D3 - Potrubné rozvody + tepelná izolácia rozvodov

12 262,03

D4 - Ostatné

5 368,80

14 215,16

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
							56 884,30	
Náklady z rozpočtu							25 038,31	
D	D1	Zariadenie a armatúry						
1	K	Pol194	Tepelné čerpadlo v monoblokovom vyhotovení vzduch-voda napr. NIBE F2120-20 alebo ekvivalent s tepelným výkonom 18kW , napájanie: 400V/3f/50Hz, maximálny prevádzkový prúd: 11.0A, hmotnosť: 183kg, rozmery: 1280x612x1165mm (DxŠxV)	ks	1,000	13 300,00	13 300,00	
2	K	Pol107	Riadiaca jednotka	ks	1,000	1 358,51	1 358,51	
3	K	Pol195	Pridavný elektrický ohrev 9.0kW	ks	1,000	482,37	482,37	
4	K	Pol108	Elektrický ohrev kondenzátu	ks	1,000	187,04	187,04	
5	K	Pol196	Konzola na zem pre tepelné čerpadlo vrátane tlmiacej vložky	ks	1,000	275,64	275,64	
6	K	Pol110	Obehové čerpadlo napr. NIBE UPM 4 25-75 PWM alebo ekvivalent	ks	1,000	305,17	305,17	
7	K	Pol197	Výmenník tepla pre 1,5m ³ /h	ks	1,000	157,51	157,51	
8	K	Pol198	Nemrznúca zmes na báze glykolu 5.0l	ks	12,000	29,53	354,36	
9	K	Pol199	Trojcestný ventil s vonkajším závitom 5/4" vrátane servopohonu	ks	1,000	167,35	167,35	
10	K	Pol200	Expanzná nádoba pre vykurovaciu vodu s objemom 25l, 10bar	ks	1,000	113,21	113,21	
11	K	Pol201	Expanzná nádoba pre vykurovaciu vodu s objemom 50l, 10bar	ks	1,000	198,85	198,85	
12	K	Pol202	Expanzná nádoba pre studenú vodu s objemom 33l, 10bar	ks	1,000	142,74	142,74	
13	K	Pol115	Prietoková armatúra 3/4"	ks	1,000	34,46	34,46	
14	K	Pol116	Guľový kohút zaistovací 3/4"	ks	1,000	42,33	42,33	
15	K	Pol203	Guľový kohút zaistovací 1"	ks	1,000	65,96	65,96	
16	K	Pol117	Držiak rýchlomontážnej sady	ks	1,000	53,16	53,16	
17	K	Pol204	Rýchlomontážna sada bez zmiešavania DN32 - vrátane obehového čerpadla	ks	1,000	482,37	482,37	
18	K	Pol119	Servopohon 230V	ks	1,000	118,13	118,13	
19	K	Pol120	Úpravňa vody	ks	1,000	1 004,12	1 004,12	
20	K	Pol205	Akumulačný zásobník s objemom 500l	ks	1,000	846,61	846,61	
21	K	Pol206	Zásobníkový ohrievač s objemom 750l	ks	1,000	3 829,43	3 829,43	
22	K	Pol207	Cirkulačné čerpadlo DN25	ks	1,000	374,08	374,08	
23	K	Pol208	Odkalovač DN40	ks	1,000	216,57	216,57	
24	K	Pol125	Poistná skupina	ks	2,000	44,30	88,60	
25	K	Pol209	Guľový kohút DN40	ks	14,000	24,61	344,54	
26	K	Pol210	Guľový kohút DN32	ks	3,000	17,72	53,16	
27	K	Pol126	Guľový kohút DN25	ks	2,000	14,77	29,54	
28	K	Pol127	Guľový kohút DN20	ks	6,000	7,88	47,28	
29	K	Pol67	Spätná klapka DN32	ks	1,000	11,81	11,81	
30	K	Pol211	Filter závitový DN40	ks	1,000	22,64	22,64	
31	K	Pol130	Vypúšťací kohút DN15	ks	6,000	6,89	41,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	Pol131	Manometer 0-6bar	ks	2,000	10,83	21,66
33	K	Pol132	Manometer 0-10bar	ks	3,000	14,77	44,31
34	K	Pol133	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	ks	6,000	11,81	70,86
35	K	Pol134	Teploměr, rozsah 0-120°C	ks	3,000	12,80	38,40
36	K	Pol212	Dinamický vyvažovací ventil DN20	ks	2,000	57,10	114,20

12 262,03

D D2			Radiátorové vykurovanie				
37	K	Pol135	Doskové vykurovacie teleso VK 21 600x600	ks	2,000	179,17	358,34
38	K	Pol213	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1600	ks	2,000	319,94	639,88
39	K	Pol136	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1400	ks	7,000	293,36	2 053,52
40	K	Pol214	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1200	ks	9,000	268,75	2 418,75
41	K	Pol137	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1000	ks	2,000	244,14	488,28
42	K	Pol138	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x800	ks	11,000	221,50	2 436,50
43	K	Pol215	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x700	ks	1,000	207,71	207,71
44	K	Pol139	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x600	ks	3,000	199,84	599,52
45	K	Pol142	Termostatická hlavica	ks	37,000	17,72	655,64
46	K	Pol143	Upevňovacia sada pre radiátorov	ks	37,000	20,67	764,79
47	K	Pol144	Prípojovacia sada pre radiátorov	ks	37,000	44,30	1 639,10

5 368,80

D D3			Potrubné rozvody + tepelná izolácia rozvodov				
48	K	Pol216	Potrubie z uhlíkovej ocele DN40 + tvarovky	bm	38,000	17,92	680,96
49	K	Pol217	Tepelná izolácia z PE 42x30mm	bm	38,000	7,48	284,24
50	K	Pol218	Potrubie z uhlíkovej ocele DN32 + tvarovky	bm	12,000	14,96	179,52
51	K	Pol219	Tepelná izolácia z PE 35x30mm	bm	12,000	6,79	81,48
52	K	Pol145	Potrubie z uhlíkovej ocele DN25 + tvarovky	bm	118,000	12,90	1 522,20
53	K	Pol146	Tepelná izolácia z PE 28x30mm	bm	118,000	5,61	661,98
54	K	Pol147	Potrubie z uhlíkovej ocele DN20 + tvarovky	bm	87,000	9,16	796,92
55	K	Pol148	Tepelná izolácia z PE 22x20mm	bm	87,000	3,45	300,15
56	K	Pol149	Potrubie z uhlíkovej ocele DN15 + tvarovky	bm	115,000	5,32	611,80
57	K	Pol150	Tepelná izolácia z PE 18x20mm	bm	115,000	2,17	249,55

14 215,16

D D4			Ostatné				
58	K	Pol220	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	ks	1,000	354,39	354,39
59	K	Pol221	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	ks	1,000	275,64	275,64
60	K	Pol222	Montáž	ks	1,000	10 651,52	10 651,52
61	K	Pol223	Komunikačná kabeláž	ks	1,000	374,08	374,08
62	K	Pol224	Zaregulovanie	ks	1,000	315,02	315,02
63	K	Pol225	Uvedenie do prevádzky - Autorizované spustenie	ks	1,000	265,80	265,80
64	K	Pol226	Tlaková skúška podľa STN EN 128 28 a skúška funkčnosti vr. nastavenia regulačných prvkov.	ks	1,000	246,11	246,11
65	K	Pol227	Revízne skúšky a správy s technickou inšpekciou	ks	1,000	295,33	295,33
66	K	Pol228	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	708,79	708,79
67	K	Pol229	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	196,89	196,89
68	K	Pol230	Dopravné náklady	ks	1,000	275,64	275,64
69	K	Pol231	Odvoz odpadu po realizácii	ks	1,000	255,95	255,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

04 - Elektroinštalácia (vrátane SO 200, SO 300)

JKSO:

Miesto: Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.03.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 34113100

IČ DPH: 2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

50 032,42

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
50 032,42

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
11 507,46

Cena s DPH

v EUR

61 539,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

10.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

10.3.2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

04 - Elektroinštalácia (vrátane SO 200, SO 300)

Miesto:

Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Dátum:

05.03.2026

Projektant:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

50 032,42

Náklady z rozpočtu

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 100 - Rekonštrukcia športového zariadenia

Časť:

04 - Elektroinštalácia (vrátane SO 200, SO 300)

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							50 032,42
1	K	Pol1	Jednopolový spínač LEGRAND VALENA (alebo ekvivalent), 250V~/10A, radenie "1", biele	ks	28,000	3,55	99,40
2	K	Pol2	Dvojité striedavý prepínač LEGRAND VALENA (alebo ekvivalent), 250V~/10A, radenie "5b", biele	ks	2,000	5,51	11,02
3	K	Pol3	Striedavý prepínač LEGRAND VALENA (alebo ekvivalent), 250V~/10A, radenie "6", biele	ks	7,000	4,91	34,37
4	K	Pol4	Jednopolový spínač LEGRAND PLEXO (alebo ekvivalent), 250V~/10A, radenie "1", biele IP55	ks	8,000	3,94	31,52
5	K	Pol5	Križový prepínač LEGRAND VALENA (alebo ekvivalent), 250V~/10A, radenie "7", biele	ks	2,000	4,91	9,82
6	K	Pol6	CENTRAL STOP tlačítko	ks	2,000	32,49	64,98
7	K	Pol7	Pohybový senzor, stropné	ks	21,000	36,42	764,82
8	K	Pol8	Zásuvka LEGRAND VALENA (alebo ekvivalent), 250V~/10A, biele	ks	45,000	5,81	261,45
9	K	Pol9	Zásuvka LEGRAND PLEXO (alebo ekvivalent), 250V~/10A, biele IP55	ks	6,000	6,99	41,94
10	K	Pol10	3f zásuvka SCAME, 400V~/32A, (3f+N+E)	ks	2,000	14,77	29,54
11	K	Pol11	Spojovacia krabica	ks	100,000	0,20	20,00
12	K	Pol12	Núdzové osvetlenie	ks	4,000	44,30	177,20
13	K	Pol13	Vonkajšie nástenné svetidlo, napr. TRILUX Invego (alebo ekvivalent) REC W1 AM16L/420-930 1G1 ET, 422lm, 13W, IP65	ks	2,000	273,67	547,34
14	K	Pol14	LED panel stropné, napr. TRILUX Sienna (alebo ekvivalent) G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET, 3800lm, 35W	ks	60,000	99,81	5 988,60
15	K	Pol15	LED svetidlo stropné, napr. TRILUX (alebo ekvivalent) SNS RD5 MRVFL-19 20-840 ET 01, 2000lm, 19W	ks	57,000	127,29	7 255,53
16	K	Pol16	LED panel stropné, napr. TRILUX Olevion (alebo ekvivalent) F 12 B4000-840 ET PC 3900lm, 28W, IP66	ks	13,000	67,46	876,98
17	K	Pol17	Vonkajší LED reflektor napr. TRILUX Combial (alebo ekvivalent) 40-AM9R/12000-740 1G1W ET, 12000lm, 120W, IP65	ks	3,000	269,80	809,40
18	K	Pol18	CYKY-J 3x4	bm	200,000	1,67	334,00
19	K	Pol19	CYKY-J 5x2,5	bm	160,000	1,58	252,80
20	K	Pol20	CYKY-J 5x6	bm	65,000	3,84	249,60
21	K	Pol21	CHKE-R 3Jx1,5	bm	1 025,000	1,03	1 055,75
22	K	Pol22	CHKE-R 3Jx2,5	bm	510,000	1,53	780,30
23	K	Pol23	CHKE-R 5Jx2,5	bm	105,000	2,38	249,90
24	K	Pol24	CHKE-R 5Jx6	bm	55,000	5,02	276,10
25	K	Pol25	NAYY-J 4x16mm ²	bm	80,000	1,82	145,60
26	K	Pol26	CY-25	bm	20,000	3,05	61,00
27	K	Pol27	N2XH-6 z/ž	bm	100,000	1,61	161,00
28	K	Pol28	Chránička FXP25	bm	100,000	0,57	57,00
29	K	Pol29	HOP	ks	1,000	19,69	19,69
30	K	Pol30	Rozvádzač R-H	ks	1,000	2 097,30	2 097,30
31	K	Pol31	Rozvádzač R-P	ks	1,000	1 239,54	1 239,54
32	K	Pol32	Rozvádzač R-PŠH	ks	1,000	1 146,47	1 146,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Pol33	HR-Spojovacia svorka SS	ks	36,000	0,53	19,08
34	K	Pol34	HR-Spojovacia svorka SZ	ks	16,000	1,38	22,08
35	K	Pol35	HR-Križová svorka SK	ks	2,000	1,58	3,16
36	K	Pol36	HR-Okapová svorka SO	ks	11,000	1,77	19,47
37	K	Pol37	HR-zberacia tyč JP15	ks	7,000	9,65	67,55
38	K	Pol38	HR-držiak zachytávacej tyče DJ4d	ks	7,000	7,48	52,36
39	K	Pol39	HR-pozinkovaný drôt FeZn ø10mm	bm	100,000	0,81	81,00
40	K	Pol40	HR-drôt AlMgSi ø8mm - zberná sústava	bm	260,000	0,69	179,40
41	K	Pol41	HR-Podpera vedenia na strechu	ks	120,000	1,48	177,60
42	K	Pol42	HR-Podpera vedenia do muriva PV02	ks	80,000	2,56	204,80
43	K	Pol43	HR-Ochranný uholník 1.7m	ks	16,000	6,69	107,04
44	K	Pol44	Canadian Solar HiKu CS3W-450	ks	26,000	113,21	2 943,46
45	K	Pol45	HUAWEI SUN2000 10KTL-M1	ks	1,000	1 378,20	1 378,20
46	K	Pol46	Solárne káble 6mm2	bm	214,000	1,34	286,76
47	K	Pol47	konštrukcia	ks	1,000	1 378,20	1 378,20
48	K	Pol48	Rozvádzač HRM (súčasť R-H)	ks	1,000	984,43	984,43
49	K	Pol49	Montáž PV systému	ks	1,000	1 771,97	1 771,97
50	K	Pol50	Podružný materiál montážny	ks	1,000	1 285,90	1 285,90
51	K	Pol51	Inštaláčnne práce /hod.	hod	960,000	12,00	11 520,00
52	K	Pol52	Revízie	hod	40,000	40,00	1 600,00
53	K	Pol53	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1,000	800,00	800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.1 - Exteriér

JKSO:

Miesto: Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.03.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

58 157,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	58 157,59	23,00%	13 376,25

Cena s DPH

v EUR

71 533,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.1 - Exteriér

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	58 157,59
HSV - Práce a dodávky HSV	29 114,01
1 - Zemné práce	1 132,75
2 - Zakladanie	165,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	161,26
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 443,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 644,89
99 - Presun hmôt HSV	1 566,14
	29 043,58
PSV - Práce a dodávky PSV	306,02
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 610,33
762 - Konštrukcie tesárske	8 936,09
764 - Konštrukcie klampiarske	8 298,49
766 - Konštrukcie stolárske	8 892,65
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.1 - Exteriér

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							58 157,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 114,01
D	1		Zemné práce				1 132,75
1	K	132_vykopy	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm okolo stavebného objektu	m3	13,200	49,62	654,98
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	13,200	1,77	23,36
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,600	4,93	32,54
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,200	0,50	6,60
5	K	167101101.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	6,600	10,11	66,73
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,600	0,85	5,61
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,560	29,53	311,84
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,600	4,71	31,09
D	2		Zakladanie				165,46
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,300	50,14	165,46
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				161,26
10	K	311311911.S	Dobetónovanie z betónu tr. C 16/20 - okapový chodník v spáde od objektu	m3	1,272	126,78	161,26
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 443,51
11	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, akýmkoľvek spôsobom	m2	18,789	2,27	42,65
12	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien, marmolit, strednozrná, hr. 2 mm	m2	49,600	33,61	1 667,06
13	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	163,370	16,03	2 618,82
14	K	622466121	Príprava vonkajšieho podkladu stien, hĺbkový základ	m2	226,286	3,65	825,94
15	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém - riešenie pre sokel (XPS), hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	74,400	56,79	4 225,18
16	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	151,886	85,00	12 910,31
17	K	631571015.S	Kameniva riečne 16-32 mm pre okapový chodník	m3	3,300	72,27	238,49
18	K	632452219.S	Cementový poter, hr. 50 mm	m2	27,250	33,58	915,06
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 644,89
19	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	22,000	8,16	179,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	22,220	3,03	67,33
21	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	186,000	3,13	582,18
22	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	186,000	2,05	381,30
23	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 160 mm	m	62,000	11,59	718,58
24	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	57,420	6,04	346,82
25	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	21,140	4,03	85,19
26	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	16,120	4,62	74,47
27	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	66,720	3,14	209,50
							1 566,14
D	99		Presun hmôt HSV				
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,962	49,00	1 566,14
							29 043,58
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				306,02
29	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	49,600	4,53	224,69
30	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	57,040	1,29	73,58
31	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,029	2,56	7,75
							2 610,33
D	762		Konštrukcie tesárske				
32	K	765901026	Strešná fólia, na krokvy	m2	113,500	9,69	1 099,82
33	K	762341251.S	Montáž kontralát jednoduchých striech	m	186,250	1,99	370,64
34	M	605420000300	Rezivo stavebné - impregnované, kontralatovanie, prierez 40x50 mm	m3	0,373	404,90	151,03
35	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech	m	447,000	1,05	469,35
36	M	605420000200	Rezivo stavebné - impregnované, latovanie, prierez 40x50 mm	m3	0,894	404,93	362,01
37	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,267	35,55	45,04
38	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,383	4,43	112,44
							8 936,09
D	764		Konštrukcie klampiarske				
39	K	764171102.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová	m2	149,000	37,04	5 518,96
40	K	764326220.S	Oplechovanie z poplastovaného plechu, vrátane podkladového plechu	m	42,415	27,75	1 177,02
41	K	764352425.S	Žlaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové, priemer 100 mm	m	42,415	36,38	1 543,06
42	K	764359412.S	Kotlík kónický z poplastovaného plechu, pre zvodové rúry s priemerom 100 mm	ks	4,000	33,36	133,44
43	K	764454453.S	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové, priemer 100 mm	m	11,000	36,48	401,28
44	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	89,134	1,82	162,33
							8 298,49
D	766		Konštrukcie stolárske				
45	K	766641161.S	Montáž vchodových dverí plastových s hydroizolačnými páskami (vrátane vysprávok)	m	30,360	20,38	618,74
46	M	611410_PV1	Vchodové dvere plastové dvere (parametre - podľa PD)	m2	10,198	395,00	4 028,21
47	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (vrátane vysprávok)	m	44,760	24,00	1 074,24
48	M	611410_PV2	Okná plastové (exteriérové a interiérové parapety, vrátane ostatných parametrov - podľa PD)	m2	8,591	300,00	2 577,30
							8 892,65
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				
49	K	767_01	Dodávka a montáž: oceľové schodisko kotvené k obvodovému betónovému základu	ks	2,000	544,23	1 088,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	767_02	Dodávka a montáž: oceľová zábradlie	bm	19,190	147,17	2 824,19
51	K	767_03	Oceľová bezbariérová rampa so zábradlím z oboch strán kotvená do betónovej plochy alebo do základových pätičiek 6,70 bm (pozink)	bm	6,700	600,00	4 020,00
52	K	767_04	Oceľová bezbariérová rampa so zábradlím z oboch strán kotvená do betónovej plochy alebo do základových pätičiek 1,60 bm (pozink)	bm	1,600	600,00	960,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.2 - Interiér a búracie práce

JKSO:

Miesto: Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.03.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

62 988,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	62 988,63	23,00%	14 487,38
Cena s DPH		v EUR	77 476,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.2 - Interiér a búracie práce

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 988,63

HSV - Práce a dodávky HSV

34 520,30

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

892,29

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 188,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 574,10

99 - Presun hmôt HSV

3 865,13

PSV - Práce a dodávky PSV

28 468,33

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 808,06

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

394,69

713 - Izolácie tepelné

4 969,20

762 - Konštrukcie tesárske

29,23

763 - Konštrukcie - drevostavby

948,22

764 - Konštrukcie klampiarske

28,26

766 - Konštrukcie stolárske

7 827,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 252,11

771 - Podlahy z dlaždíc

3 238,80

775 - Podlahy vlysové a parketové

1 142,73

776 - Podlahy povlakové

154,42

781 - Dokončovacie práce a obklady

4 864,31

783 - Dokončovacie práce - nátery

67,41

784 - Maľby

1 742,90

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

01 - Stavebná časť

Úroveň 3:

01.2 - Interiér a búracie práce

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 988,63

D HSV Práce a dodávky HSV 34 520,30

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 892,29

1	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m ³	0,491	297,44	146,04
2	K	317160134.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	7,000	21,02	147,14
3	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	m ²	3,092	32,88	101,66
4	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	m ²	10,314	41,57	428,75
5	K	342948111.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priklincovaním spojky do ložnej škáry počas murovania	m	13,500	3,79	51,17
6	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	4,965	3,53	17,53

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 188,78

7	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m ²	72,710	3,63	263,94
8	K	611460242.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m ²	72,710	15,45	1 123,37
9	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m ²	72,710	11,30	821,62
10	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	294,408	2,37	697,75
11	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m ²	294,408	17,00	5 004,94
12	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m ²	215,235	8,96	1 928,51
13	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m ²	294,408	2,86	842,01
14	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m ²	90,520	40,00	3 620,80
15	K	632452689.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm	m ²	37,440	26,87	1 006,01
16	K	642940021.S	Vyliatie ukotvenej zárubne čerstvým betónom	ks	9,000	82,01	738,09
17	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	9,000	64,15	577,35
18	M	553310008400.S 1	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600-1000x1970x160 mm	ks	9,000	62,71	564,39

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 574,10

19	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	117,770	3,92	461,66
20	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	117,770	5,79	681,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,4000t	m3	2,000	300,00	600,00
22	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápenno cementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	5,049	5,74	28,98
23	K	963054949.S	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	4,680	14,84	69,45
24	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,787	101,40	891,00
25	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	20,730	4,96	102,82
26	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	14,000	0,55	7,70
27	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	29,340	3,48	102,10
28	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	35,760	3,48	124,44
29	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	0,91	10,92
30	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,800	29,53	318,92
31	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,779	66,95	52,15
32	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	87,870	5,01	440,23
33	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	294,408	3,95	1 162,91
34	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	28,960	5,24	151,75
35	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	52,529	30,65	1 610,01
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,529	16,17	849,39
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	998,051	0,48	479,06
38	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,529	13,83	726,48
39	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	420,232	1,56	655,56
40	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	52,529	58,00	3 046,68
D	99		Presun hmôt HSV				3 865,13
41	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	81,064	47,68	3 865,13
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 468,33
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 808,06
42	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	90,520	1,13	102,29
43	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,077	1 884,19	145,08
44	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	90,520	5,55	502,39
45	M	628310001000	Pás asfaltový V 60 S 35	m2	90,520	3,72	336,73
46	K	711210100.S1	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej a zvislej	m2	65,270	2,61	170,35
47	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	71,797	5,76	413,55
48	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	56,000	1,64	91,84
49	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	17,907	2,56	45,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				394,69
50	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	90,520	1,13	102,29
51	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)	m2	104,098	2,72	283,15
52	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,914	2,36	9,25
D 713			Izolácie tepelné				4 969,20
53	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	181,040	1,93	349,41
54	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	184,661	24,66	4 553,74
55	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	47,922	1,38	66,05
D 762			Konštrukcie tesárske				29,23
56	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	14,570	1,92	27,97
57	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,284	4,43	1,26
D 763			Konštrukcie - drevostavby				948,22
58	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	11,800	40,51	478,02
59	K	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	14,570	31,50	458,96
60	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	9,518	1,18	11,24
D 764			Konštrukcie klampiarske				28,26
61	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	8,860	1,31	11,61
62	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,500	1,75	9,63
63	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	5,900	1,10	6,49
64	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,282	1,87	0,53
D 766			Konštrukcie stolárske				7 827,99
65	K	766124101	Dodávka a montáž deliacich WC stien v.2000 mm, dvere š. 600 mm	m	20,350	275,04	5 597,06
66	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	25,87	232,83
67	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	29,08	261,72
68	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-1000 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	9,000	186,03	1 674,27
69	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,869	0,79	62,11
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 252,11
70	K	767132812.S	Demontáž stien a priečok z plechu zvarovaných, - 0,01800t	m2	17,150	17,83	305,78
71	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	149,000	4,79	713,71
72	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	100,000	2,19	219,00
73	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,582	1,08	13,62
D 771			Podlahy z dlaždíc				3 238,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	128,500	3,96	508,86
75	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	46,310	26,05	1 206,38
76	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové neglazované	m2	62,118	22,57	1 402,00
77	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,663	3,84	121,56
D 775 Podlahy vlysové a parketové							1 142,73
78	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	37,440	10,83	405,48
79	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	38,189	15,94	608,73
80	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	37,440	0,95	35,57
81	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	38,563	0,49	18,90
82	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	37,440	0,95	35,57
83	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	38,563	0,69	26,61
84	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,483	1,03	11,87
D 776 Podlahy povlakové							154,42
85	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	37,440	4,11	153,88
86	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,561	0,34	0,54
D 781 Dokončovacie práce a obklady							4 864,31
87	K	781445207.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	98,133	28,00	2 747,72
88	M	597640002300.S	Obkladačky keramické	m2	103,040	19,54	2 013,40
89	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,646	2,17	103,19
D 783 Dokončovacie práce - nátery							67,41
90	K	783222100.S	Nátery kovovej zárubne 2x - syntetická farba	ks	9,000	7,49	67,41
D 784 Maľby							1 742,90
91	K	784102271.S1	Maľby vápenné jednonásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	363,105	1,14	413,94
92	K	784103271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	363,105	3,66	1 328,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.03.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 340,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	20 340,27	23,00%	4 678,26

Cena s DPH

v EUR

25 018,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

02 - Zdravotechnika

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 340,27

D1 - 1.SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

500,32

D2 - 2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD

1 523,47

D3 - 3. ARMATÚRY

900,83

D4 - 4. ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO

10 657,48

D5 - 5. OSTATNÉ

6 758,17

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

02 - Zdravotechnika

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 340,27

D	D1	1. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA					500,32
1	K	Pol54	Potrubie PP-HT odpadné DN40 (+ tvarovky)	bm	8,000	6,79	54,32
2	K	Pol55	Potrubie PP-HT odpadové DN50 (+ tvarovky)	bm	5,000	8,56	42,80
3	K	Pol56	Potrubie PP-HT odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	21,000	19,20	403,20

D	D2	2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD					1 523,47
4	K	Pol57	Potrubie plasthliníkové 20x2,0mm (DN15), vrátane tvaroviek	bm	62,000	7,38	457,56
5	K	Pol58	Tepelná izolácia PE hr. 20mm pre potrubie Ø20mm	bm	62,000	0,00	0,00
6	K	Pol59	Potrubie plasthliníkové 26x3,0mm (DN20), vrátane tvaroviek	bm	21,000	15,06	316,26
7	K	Pol60	Tepelná izolácia PE hr. 30mm pre potrubie Ø26mm	bm	21,000	0,00	0,00
8	K	Pol61	Potrubie plasthliníkové 32x3,0mm (DN25), vrátane tvaroviek	bm	25,000	16,93	423,25
9	K	Pol62	Tepelná izolácia PE hr. 30mm pre potrubie Ø32mm	bm	25,000	0,00	0,00
10	K	Pol63	Potrubie plasthliníkové 40x3,5mm (DN32), vrátane tvaroviek	bm	17,000	19,20	326,40
11	K	Pol64	Tepelná izolácia PE hr. 30mm pre potrubie Ø40mm	bm	17,000	0,00	0,00

D	D3	3. ARMATÚRY					900,83
12	K	Pol65	Rohový ventil DN15	ks	33,000	12,80	422,40
13	K	Pol66	Guľový uzáver DN32	ks	3,000	17,72	53,16
14	K	Pol67	Spätná klapka DN32	ks	1,000	11,81	11,81
15	K	Pol68	Tlakový redukčný ventil DN32	ks	1,000	413,46	413,46

D	D4	4. ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO					10 657,48
16	K	Pol69	Umývadlo 550x440mm, otvor pre batériu v strede	ks	6,000	275,64	1 653,84
17	K	Pol70	Odtokový ventil so tlačacím ovládaním, lesklé pochrómovanie	ks	6,000	0,00	0,00
18	K	Pol71	Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria	ks	6,000	0,00	0,00
19	K	Pol72	Odpadová súprava pre umývadlo DN40	ks	6,000	0,00	0,00
20	K	Pol73	WC kombi so zadným odpadom vrátane sedadla	ks	9,000	246,11	2 214,99
21	K	Pol74	Duálna funkcia splachovania 3-6l	ks	9,000	0,00	0,00
22	K	Pol75	Kotviace príslušenstvo	ks	9,000	0,00	0,00
23	K	Pol76	Zavesená záchodová misa keramická bezbariérová s hlbokým splachovaním	ks	1,000	1 191,16	1 191,16
24	K	Pol77	Ovládacie tlačidlo	ks	1,000	0,00	0,00
25	K	Pol78	Tlmiaca izolačná manžeta	ks	1,000	0,00	0,00
26	K	Pol79	Montážny prvok výška 112cm - bezbariérový pre podpery a držadlá	ks	1,000	0,00	0,00
27	K	Pol75	Kotviace príslušenstvo	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	Pol80	Umývadlo keramické bezbariérové 540x550mm	ks	1,000	570,97	570,97
29	K	Pol81	Odpadová súprava pre umývadlo DN40-priestorovo úsporný model	ks	1,000	0,00	0,00
30	K	Pol82	Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria - manuálna	ks	1,000	0,00	0,00
31	K	Pol83	Výlevka keramická so sklápacím roštom	ks	1,000	807,23	807,23
32	K	Pol84	Montážny prvok pre výlevku 175cm	ks	1,000	0,00	0,00
33	K	Pol85	výlevková odpadová súprava DN110, nadomietková nástenná batéria	ks	1,000	0,00	0,00
34	K	Pol86	Podomietkový montážny prvok 112-130cm s ovládaním splachovania pisoárov	ks	3,000	797,39	2 392,17
35	K	Pol87	Pisoár , prítok zozadu, odtok dozadu	ks	3,000	0,00	0,00
36	K	Pol88	Odpadová súprava pre pisoár DN50	ks	3,000	0,00	0,00
37	K	Pol89	Deliaca stena pre pisoárov 40x10x70cm	ks	2,000	154,56	309,12
38	K	Pol90	Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby osádzané súčasne so dlažbou, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm: d=50mm	ks	1,000	779,67	779,67
39	K	Pol91	Sprchový žľab osádzaný súčasne s dlažbou: L=30–160cm, Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená, Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	ks	1,000	0,00	0,00
40	K	Pol92	Podlahová vpusť - vertikálny odtok DN50/75/110, mriežka 115x115mm, Klick-klack, rám 121x121mm	ks	1,000	157,51	157,51
41	K	Pol93	Sprchová výtoková termostatická batéria so sprchou	ks	2,000	290,41	580,82

D D5

5. OSTATNÉ

6 758,17

42	K	Pol94	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	ks	1,000	324,86	324,86
43	K	Pol95	Objímky, Protihlukové objímky	ks	1,000	187,04	187,04
44	K	Pol96	Demontáž existujúcich zariadení predmetov a podlahových vpustov	ks	1,000	236,26	236,26
45	K	Pol97	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	ks	1,000	157,51	157,51
46	K	Pol98	Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; rýchlosuchnúca sádra šedá	ks	1,000	142,74	142,74
47	K	Pol99	Presun hmôt vodovodu a kanalizácie	ks	1,000	127,98	127,98
48	K	Pol100	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	ks	1,000	137,82	137,82
49	K	Pol101	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	ks	1,000	157,51	157,51
50	K	Pol102	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN150	ks	1,000	137,82	137,82
51	K	Pol103	Montáž systému	ks	1,000	4 705,63	4 705,63
52	K	Pol104	Dopravné náklady	ks	1,000	177,20	177,20
53	K	Pol105	Odvoz odpadu po realizácii	ks	1,000	265,80	265,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Kolárovo

KS:

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

IČO:

34113100

IČ DPH:

2020398259

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 972,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	25 972,64	23,00%	5 973,71

Cena s DPH

v EUR

31 946,35

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatní a hygienického zázemia

Časť:

03 - Vykurovanie

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 972,64

D1 - Zariadenie a armatúry

11 755,02

D2 - Radiátorové vykurovanie

3 847,15

D3 - Potrubné rozvody + tepelná izolácia rozvodov

1 802,01

D4 - Ostatné

8 568,46

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 200 - Rekonštrukcia šatni a hygienického zázemia

Časť:

03 - Vykurovanie

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 972,64

D	D1	Zariadenie a armatúry					11 755,02
1	K	Pol106	Tepelné čerpadlo v monoblokovom vyhotovení vzduch-voda napr. NIBE F2050-6 alebo ekvivalent s tepelným výkonom 6,0kW s integrovaným elektrickým ohrevom 6,0kW	ks	1,000	4 480,00	4 480,00
2	K	Pol107	Riadiaca jednotka	ks	1,000	1 358,51	1 358,51
3	K	Pol108	Elektrický ohrev kondenzátu	ks	1,000	187,04	187,04
4	K	Pol109	Konzola na zem pre tepelné čerpadlo vrátane tlmiacej vložky	ks	1,000	241,19	241,19
5	K	Pol110	Obehové čerpadlo napr. NIBE UPM 4 25-75 PWM alebo ekvivalent	ks	1,000	305,17	305,17
6	K	Pol111	Trojcestný ventil s vonkajším závitom 1" vrátane servopohonu	ks	1,000	147,66	147,66
7	K	Pol112	Expanzná nádoba pre vykurovaciu vodu s objemom 25l, 6bar	ks	1,000	113,21	113,21
8	K	Pol113	Expanzná nádoba pre vykurovaciu vodu s objemom 35l, 10bar	ks	1,000	177,20	177,20
9	K	Pol114	Expanzná nádoba pre studenú vodu s objemom 25l, 10bar	ks	1,000	127,98	127,98
10	K	Pol115	Prietoková armatúra 3/4"	ks	1,000	34,46	34,46
11	K	Pol116	Guľový kohút zaisťovací 3/4"	ks	2,000	42,33	84,66
12	K	Pol117	Držiak rýchlomontážnej sady	ks	1,000	53,16	53,16
13	K	Pol118	Rýchlomontážna sada bez zmiešavania DN25 - vrátane obehového čerpadla	ks	1,000	374,08	374,08
14	K	Pol119	Servopohon 230V	ks	1,000	118,13	118,13
15	K	Pol120	Úpravňa vody	ks	1,000	1 004,12	1 004,12
16	K	Pol121	Akumulačný zásobník s objemom 300l	ks	1,000	639,88	639,88
17	K	Pol122	Zásobníkový ohrievač s dvomi výmenníkmi s objemom 400l	ks	1,000	1 299,45	1 299,45
18	K	Pol123	Cirkulačné čerpadlo DN20	ks	1,000	344,55	344,55
19	K	Pol124	Odkalovač DN25	ks	1,000	118,13	118,13
20	K	Pol125	Poistná skupina	ks	1,000	44,30	44,30
21	K	Pol126	Guľový kohút DN25	ks	16,000	14,77	236,32
22	K	Pol127	Guľový kohút DN20	ks	6,000	7,88	47,28
23	K	Pol128	Spätná klapka DN25	ks	1,000	11,81	11,81
24	K	Pol129	Filter závitový DN25	ks	1,000	16,74	16,74
25	K	Pol130	Vypúšťací kohút DN15	ks	6,000	6,89	41,34
26	K	Pol131	Manometer 0-6bar	ks	2,000	10,83	21,66
27	K	Pol132	Manometer 0-10bar	ks	2,000	14,77	29,54
28	K	Pol133	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	ks	5,000	11,81	59,05
29	K	Pol134	Teploměr, rozsah 0-120°C	ks	3,000	12,80	38,40
D	D2	Radiátorové vykurovanie					3 847,15
30	K	Pol135	Doskové vykurovacie teleso VK 21 600x600	ks	4,000	179,17	716,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	Pol136	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1400	ks	3,000	293,36	880,08
32	K	Pol137	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1000	ks	1,000	244,14	244,14
33	K	Pol138	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x800	ks	1,000	221,50	221,50
34	K	Pol139	Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x600	ks	1,000	199,84	199,84
35	K	Pol140	Doskové vykurovacie teleso VK 11 600x600	ks	1,000	145,70	145,70
36	K	Pol141	Rebrikové vykurovacie teleso so stredovým pripojením 600/1800	ks	2,000	182,12	364,24
37	K	Pol142	Termostatická hlavica	ks	13,000	17,72	230,36
38	K	Pol143	Upevňovacia sada pre radiátorov	ks	13,000	20,67	268,71
39	K	Pol144	Pripojovacia sada pre radiátorov	ks	13,000	44,30	575,90

D D3 Potrubné rozvody + tepelná izolácia rozvodov 1 802,01

40	K	Pol145	Potrubie z uhlíkovej ocele DN25 + tvarovky	bm	58,000	12,90	748,20
41	K	Pol146	Tepelná izolácia z PE 28x30mm	bm	58,000	5,61	325,38
42	K	Pol147	Potrubie z uhlíkovej ocele DN20 + tvarovky	bm	15,000	9,16	137,40
43	K	Pol148	Tepelná izolácia z PE 22x20mm	bm	15,000	3,45	51,75
44	K	Pol149	Potrubie z uhlíkovej ocele DN15 + tvarovky	bm	72,000	5,32	383,04
45	K	Pol150	Tepelná izolácia z PE 18x20mm	bm	72,000	2,17	156,24

D D4 Ostatné 8 568,46

46	K	Pol151	Drážkovanie a sekane v stavebných konštrukciách	ks	1,000	206,73	206,73
47	K	Pol152	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	ks	1,000	167,35	167,35
48	K	Pol153	Montáž	ks	1,000	5 984,33	5 984,33
49	K	Pol154	Komunikačná kabeláž	ks	1,000	226,42	226,42
50	K	Pol155	Zaregulovanie	ks	1,000	177,20	177,20
51	K	Pol156	Uvedenie do prevádzky - Autorizované spustenie	ks	1,000	236,26	236,26
52	K	Pol157	Tlaková skúška podľa STN EN 128 28 a skúška funkčnosti vr. nastavenia regulačných prvkov.	ks	1,000	182,12	182,12
53	K	Pol158	Revízne skúšky a správy s technickou inšpekciou	ks	1,000	246,11	246,11
54	K	Pol159	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	639,88	639,88
55	K	Pol160	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	196,89	196,89
56	K	Pol161	Dopravné náklady	ks	1,000	167,35	167,35
57	K	Pol162	Odvoz odpadu po realizácii	ks	1,000	137,82	137,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 300 - Konštrukcia výsledkovej tabule

JKSO:

Miesto: Kolárovo

Objednávateľ:

Futbalový klub Kolárovo

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.03.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34113100

IČ DPH:

2020398259

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				7 890,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	7 890,00	23,00%	1 814,70	
Cena s DPH		v EUR		9 704,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.3.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 300 - Konštrukcia výsledkovej tabuľe

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	7 890,00
M - Práce a dodávky M	7 890,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	7 890,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov športového areálu

Objekt:

SO 300 - Konštrukcia výsledkovej tabule

Miesto: Kolárovo

Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Futbalový klub Kolárovo

Projektant:

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 890,00
D	M		Práce a dodávky M				7 890,00
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				7 890,00
1	K	220500272.S	Dodávka a montáž (vrátane zapojenia) LED svetelnej tabule, rozmery 365x110 cm, s diaľkovým ovladačom	ks	1,000	3 300,00	3 300,00
2	K	220_OK	Oceľová nosná konštrukcia svetelnej tabule ukotvené do betónových pätiiek	ks	1,000	4 590,00	4 590,00